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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacja Techniczna ST-00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2502R — ul. Dabrowskiego w Stalowej Woli”

Zadanie obejmuje budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z nawierzchni ulicy
Dabrowskiego w Stalowej Woli.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacj¢ Techniczng jako cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania

Sie¢ kanalizacji deszczowej Dn 200-Dn 630 z rur PP SN 10 ze studzienkami zelbetowymi ©@1500 i wpustami
ulicznymi betonowymi @500.

1.3.2. Wymagania Ogolne

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wraz z kodami Wspdlnego Stownika Zaméowien
(CPV):

ST-1 Roboty przygotowawcze

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg i roboty ziemne

45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

ST-2 Sieci zewnetrzne
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych,
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej,
45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

1.3.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.3.3.1 Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢: obstuge geodezyjna, prace laboratoryjne i badawcze, nadzory
uzytkownikdéw uzbrojenia terenu,

1.3.3.2. Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zamowieniem.
Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

Do robot tymczasowych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi: tymczasowe odwodnienie wykopow (ewentualne wody
opadowe), umocnienie $cian wykopow, drogi tymczasowe, organizacj¢ ruchu zastepczego, wykonanie tablic
informacyjnych, zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie
terenu, zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za

prowadzona budowe.

1.4.2. Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Budowlane;.
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1.4.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz Robot.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.6. Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

1.4.7. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8§ lutego 1995 r. Poz.48, rozdzial 2 z p6zniejszymi zmianami).

1.4.8. Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéow dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10z p6zniejszymi
zmianami) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.9. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.10. Wszystkie nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ uznawane jako definicje norm a nie nazwy poszczegdlnych firm, ktérych wyroby sa stosowane w
projekcie.

1.4.11. Skrot Specyfikacja Techniczna lub Specyfikacja lub ST uzywany w dokumentach wchodzacych w
sktad Opisu Przedmiotu Zamoéwienia powinien by¢ rozumiany jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabele Elementéw Robét oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Punkty osnowy geodezyjnej (punkty osnowy poziomej i wysokosciowej) Terenu Budowy Wykonawca uzyska
we wlasnym zakresie. Wszystkie czynno$ci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Uznaje sig, Ze
koszty zwigzane z obstugg geodezyjng Wykonawcy sa uwzglednione w Cenie umowne;j i nie podlegajg odrebne;j
zaplacie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych:

Do dokumentéw przetargowych dotgczono Dokumentacje Projektowa w

rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych sktadajacg sie z:

- rozdziat 1 — Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych

- rozdzial 2 - Przedmiar Rob6t

- rozdziat 3 - Informacja BIOZ

stanowigca Opis Przedmiotu Zamoéwienia w sklad ktéorego wchodza réwniez Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umownej.

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza calosci wykonanych
rob6t, w tym rowniez dokumentacje geodezyjng.

Calosé prac nalezy zinwentaryzowaé w Zakladzie Geodezyjno-Kartograficznym.

Zinwentaryzowanie geodezyjne nalezy wykona¢ przed zasypaniem sieci i innych obiektéw liniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tylu egzemplarzy dokumentacji powykonawczej ile wynika z
zapisOw w poszczegdlnych uzgodnieniach oraz dla Zamawiajacego.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie Ryczattu w ofercie cenowej.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz dodatkowe egzemplarze dokumentacji
powykonawczej, ktore przekaze odpowiednim instytucjom wymagajacym takiej dokumentacji.

1.5.2.3. Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umownej.

W ramach Ceny umownej Wykonawca winien wykona¢ dokumentacj¢ wykonawczg nie ujeta w dokumentaciji
projektowe;j.

Wykonawca opracuje projekt:

- organizacji ruchu zastgpczego na czas wykonywania robo6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003r

Dokumentacja powyzsza winna wynika¢ z projektu budowlanego przekazanego przez Zamawiajacego, z praw
autorskich i wytycznych Instytucji uzgadniajacych oraz szczegétowych wytycznych Inspektora udzielonych w
trakcie realizacji zadania.

Dokumentacja zostanie przez Wykonawce uzgodniona w odpowiednich urzedach i z Inspektorem.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu uzgodniong dokumentacje w 3 egzemplarzach.

Koszt opracowania w/w projektu i uzgodnien nalezy przedstawi¢ w formie Ryczaltu, w ofercie cenowe;j.

1.5.3. Zgodnos$¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
lub/i Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ zadania, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by w jednym z nich
Sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc: ST, projekt
budowlany, przedmiar robot, umowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST, i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to Wykonawca dokona wymiany tych materialow oraz poprawi
zle wykonane prace na swoj koszt.

1.5.4 Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.4.1. Informacja o Terenie Budowy

Teren objety inwestycja obejmuje rejon o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, na ktérym wystepuje
uzbrojenie podziemne i nadziemne oraz elementy zieleni i budowli zwigzanych z funkcjonowaniem miasta. Opis
terenu z wyodrebnieniem na poszczegodlne zadania zostal zawarty w Projekcie Budowlanym.

1.5.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w
szczegblnoscei:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.
- fakt przystapienia do Robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektora oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
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tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

- W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora

- Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow  prowadzacych na
teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow.

- koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza terenem budowy nalezy uja¢ w formie Ryczattu i
przedstawi¢ w ofercie cenowej.

- w Ceng ofertowa wlaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow Terenu
Budowy, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
mediow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki itp. W Cene
ofertowa winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikoéw i
medidow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawey i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

- Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji Terenu Budowy.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbgdne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi

montazowe. Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i mediow energetycznych do Zaplecza Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,

Scieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

Koszt zorganizowania Zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie Ryczalttu w cenie ofertowej.
- w Ceng ofertowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu zadania.

Koszt likwidacji Zaplecza i Terenu Budowy nalezy uja¢ w formie Ryczattu w cenie ofertowej.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow,
sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

Nalezy zapewnic¢ $rodki ostroznoéci i pomiary kontrolne dla zabezpieczenia przed:

i)
i)
i)

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig¢
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obregbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie ofertowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Przejecia Terenu Budowy do daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Kazdy Odcinek Robdt bedzie
utrzymywany w zadowalajacy sposob przez caty czas az do odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczac
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R — ul. Dgbrowskiego
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1.5.13. Organizacja ruchu zastepczego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ i utrzymanie objazdow w trakcie prowadzenia robot i do ich
rozbidrki po zakonczeniu robot.

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastgpczego (objazdu),
oznakowania robot w przypadku zajecia jezdni lub drogi.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania projektu wykonawczego organizacji ruchu zastepczego zgodnie z
pkt. 1.5.2. (3) ST-00

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedlug uzgodnionych projektow
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i1 zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drdég), utrzymania objazdow i organizacji ruchu oraz do likwidacji tych
objazdow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez wlascicieli drog.

Oplaty za zajecie pasa drogowego leza po stronie Wykonawcy, natomiast za umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym leza po stronie Zamawiajacego, oznacza to, ze Wykonawca umieszcza ten wydatek w ofercie .Koszt
zwiazany z oplata za zajecie pasa drogowego Wykonawca przedstawi w formie Ryczattu w cenie ofertowe;.
Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego, utrzymaniem, likwidacjag Wykonawca przedstawi w formie
Ryczattu w cenie ofertowej.

1.5.14. Dzialania zwiazane z organizacja Robét

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac i
przewidywanym terminie ich zakonczenia oraz poinformuje wiascicieli posesji i obiektow o utrudnieniach
zwigzanych z robotami.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek zgloszenia réwniez daty rozpoczecia robét
uzytkownikom sieci znajdujacych sie w _bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac (sieci: gazowe,
energetyczne, itp.)

Roboty wykonywane przy odslonietych elementach sieci Wykonawca musi prowadzi¢ pod nadzorem sluzb
wlasciciela danej sieci.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostgpniony teren tacznie z dokumentacja
fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopoéw 1 wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu w
uzgodnieniu z Inspektorem.

Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu
realizacji projektu i odtworzeniu terenéw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze Wlascicielowi.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlasnoScia Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada przed
wiascicielami, ktorych teren przekazany zostal pod budowe.

Przy wykonywaniu roboét na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody jakie moga wyniknaé w
zwiazKu 7 realizacja prac (w tym ewentualne roszczenia wiascicieli dziatek).

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami dzialek prywatnych, przez
ktore przebiega inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na danej dziatce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ pisemne o§wiadczenie od wtasciciela dziatki o
zakonczeniu prac na jego posesji i przywroceniu terenu do stanu pierwotnego oraz ze nie wnosi zadnych
roszczen, co do odtworzenia.

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostep i dojazd do budynkéw, a gdy nie bedzie
mozliwosci zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla mieszkancow.

Jezeli w trakcie robot Wykonawca odkryje sieci bedace czescia infrastruktury uzbrojeniowej terenu (rury, kable
telefoniczne, energetyczne itp.) bedace w zlym stanie technicznym wowczas odpowiedzialny bedzie za
powiadomienie wtasciciela danej sieci. Umozliwi to odpowiednim wtascicielom naprawe czy tez konserwacje
fragmentow sieci przy czym nie moze to by¢ powodem uzasadniajacym zwloke Wykonawcy w realizacji
zadania, czy tez do wnoszenia roszczen finansowych z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowiqgzany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnien i postanowien (technicznych i
finansowych) wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenow, na ktorych

prowadzone bedqg prace.

Uzytkownikiem sieci jest Miejski Zaktad Komunalny sp. z 0.0.; 37-450 Stalowa Wola; ul. Komunalna 1
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Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgodni¢ z Uzytkownikiem sposob podlaczenia do istniejacej sieci,
a roboty budowlano-montazowe nie powinny zaktoca¢ sprawnej eksploatacji tych sieci.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.15. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o
odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za
udziat przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w Cenie umownej.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane”.

1.5.16. Przekazanie kanalizacji sanitarnej

Na Zamawiajacym spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

W tym celu Wykonawca przygotuje wszystkie niezb¢dne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie
wszystkie usterki uniemozliwiajgce otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w
Cenie umownej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, Ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem Robot.

Wykonawca przedstawi odpowiednig dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdéw do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
umowie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione, odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w umowie.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdérni materiatéw

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreSlonej partii materiatdéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektora bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:
Inspektor bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji.

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R — ul. Dgbrowskiego
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Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialow
do innych roboét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora stosowna korekta
ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do Robot i1 byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R — ul. Dgbrowskiego
w Stalowej Woli”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 12

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowag oraz za jako§¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawceg na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdt beds oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

Wykonawca Robot jest zobowigzany opracowaé harmonogram Robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktdrym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robot, mozliwos$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:
czes¢ ogolng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektora;

czes¢ szezegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

e  sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac¢ zatozona jako$¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materialéw oraz Robot z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te begda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, begdzie ocenia¢
zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.
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6.7 Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petnag zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich whasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

6.8.2. Tabele elementow robét
Tabela elementéw robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie etapéw robot.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokotly odbioru Robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- operaty geodezyjne,

- S$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie materiatow
budowlanych,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionej Tabeli Elementéw Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy
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lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2 Zasady okre§lania iloSci Robot
Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie
trwania Robot.

7.4 Czas i czestotliwos$¢ przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru Robot

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom w zaleznosci od ustalenia w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu

- odbiorowi czgSciowemu

- odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Procedura Przejecia Robot

Gdy calos¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakonczeniu robot i
wystepuje z wnioskiem o powotanie komisji odbioru koncowego przez Inwestora. Inwestor powota komisje
odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawceg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa ryczattowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke podang w

Tabeli Elementow.

Ceny jednostkowe ryczattowe poszczegdlnych pozycji Tabeli Elementéw be¢da uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Cena jednostkowa ryczaltowa bedzie obejmowac (ale nie powinna sie tylko do tego ograniczac):

- robocizn¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na teren budowy, magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w Tabeli Elementow jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja.
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Cena jednostkowa ryczaltowa za roboty tymczasowe powinny by¢ okre§lane z uwzglednieniem faktu, ze
materiaty, ktore beda do tych robdt wykorzystane, zostang czesciowo lub w catosci zwrocone Wykonawcy.

9.1.1. Roboty towarzyszace i prace tymczasowe
Koszt prac towarzyszacych zostanie przedstawiony przez Wykonawce w formie Ryczaltu w
odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot.
Prace tymczasowe zostang uwzglgdnione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Iub w formie
Ryczattu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot.
Ceny jednostkowe oraz ryczaltt beda uwzglednia¢ koszty jak podano w pkt. 9.1..

9.2. Zaplecze Wykonawcy

9.2.1. Wymagania dotyczace Zaplecza Wykonawcy

Na okres realizacji umowy Wykonawca Robot zapewni W rejonie realizacji inwestycji:

e  pomieszczenie biurowe.

e udostepni pomieszczenia sanitarne

e pomieszczenie biurowe i jego wyposazenie beda zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek pozaru i
wlamania.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy

Pozycje wymienione w punktach 9.2.1 po likwidacji Zaplecza Wykonawcy sg wlasnoscia Wykonawcy.

W ramach likwidacji Biura zlikwidowac nalezy cate zaplecze, a w tym parkingi.

Teren po likwidacji zaplecza nalezy oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakup wyposazenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez caly czas trwania Umowy oraz jego

likwidacja po zakonczeniu umowy nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

9.2.2.Podstawa platnosci

W ramach umowy Wykonawca zapewni:

W Zapleczu Wykonawcy :
e utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie technicznym, a w razie konieczno$ci jego wymian¢ na nowy
e zabezpieczenie przed kradzieza
e utrzymanie czystosci Biura i jego otoczenia

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy
o likwidacja zaplecza
Kwote Ryczattowag Wykonawca przedstawi w cenie ofertowe;.

9.3.Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty bedace przedmiotem umowy
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych umowie na realizacj¢ zadania ponosi Wykonawca.

9.4.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w roznych miejscach powotuja si¢ na
Polskie Normy (PN) (EN-PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy
je czytac facznie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty

ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) (EN-PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$ciag i wymaganiami tych norm.

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest Ustawa o normalizacji z
dnia 12.09.2002r (Dz.U. Nr 169 poz.1386).
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Wykaz przepisow prawnych (takich jak: ustaw, rozporzgdzen, itd.), kodeksow postepowania, norm
stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowigzujgcych obecnie w Polsce (dla celow informacyjnych).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz. 414) z p6zniejszymi
zmianami oraz Ustawa z dnia 27 marca 2003r o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz. U. 2003 nr 80 poz.718).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z poézniejszymi zmianami) z
pozniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z
poOzniejszymi zmianami) .
- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr
217poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 z
pozniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199
poz.1671 z podzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach Rozdziat 1(Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdézniejszymi zmianami)
oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001r o wprowadzenie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawa o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw.
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27. wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadéw ( Dz.U. Nr
112/1206/2001 z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803 z pdzniejszymi zmianami)
— Prawo wodne.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz 839 z
pbézniejszymi zmianami w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
- Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 poz 78 z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 24stycznia 1986 w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy
o drogach publicznych (Dz. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000 z p6zniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktoérego przyjmuje
si¢ konstrukcje nawierzchni ciagéw komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

TOM I, 11, V.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV)

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R — ul. Dgbrowskiego
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2502R — ul. Dabrowskiego w Stalowej Woli”

Przedmiotem ST jest demontaz istniejacej nawierzchni drog w rejonie ulicy Dabrowskiego jak rowniez
sortowanie i przygotowanie materiatdw z rozbidrki do ponownego wbudowania lub wywozu i ich wywoz.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot przygotowawczych i rozbiorkowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i w ST-00
WYMGANIA OGOLNE.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST i
poleceniami Inspektora.

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 WYMGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 WYMGANIA OGOLNE..
Do wykonania rob6t rozbidrkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
e pita do cigcia nawierzchni asfaltowych 1 betonowych
e spycharki gasienicowe
e koparka
e mlot pneumatyczny
e spre¢zarka powietrza przewozna spalinowa
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00 WYMGANIA OGOLNE.
Do transportu materialow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
e samochody samowyladowcze
e samochdd skrzyniowy
e ciggnik.
e wywrotka
Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiorki musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznos$ci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét )
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 WYMGANIA OGOLNE..

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R — ul. Dgbrowskiego
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5.1.1. Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Nawierzchni¢ z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢ metoda frezowania mechanicznego. Przed rozebraniem
nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych nalezy przecia¢ krawedzie pitami karborundowymi. Podbudowe z
kruszywa nalezy rozebraé, a gruz odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy.

Podbudowe z kruszywa nalezy rozebrad, a gruz odrzucié na pobocze i utozy¢ w stosy.

Materiat z rozbidrki nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Materiat nadajacy si¢ do ponownego wbudowania przekaza¢ Zamawiajacemu.

5.1.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednic:

przed przystapieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie przy tego rodzaju robotach.

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

Wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

5.1.3. Wywoz gruzu i materialow z rozbioérki

Gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢ i sktadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego w odleglosci do 10
km. Gruz ten bedzie wykorzystany przez Zamawiajacego.

Nawierzchnig asfaltowsa rozbieraé nalezy metoda frezowania mechanicznego. Materiat z rozbiorki nalezy
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 10 km na odlegtos¢ do 10 km. Bedzie on
wykorzystany przy budowie drog.

Koszty zwigzane z wywozem materialow nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

Koszty zwigzane z optatami za sktadowanie materiatu, ktory zostat przyjety przez Zamawiajacego nie bgda
naliczane.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 WYMGANIA OGOLNE.
7.0BMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 WYMGANIA OGOLNE.
8.0DBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST-00 WYMGANIA OGOLNE.
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiorek nawierzchni.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania )
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 WYMGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materialow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. §9.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-2

SIECI ZEWNETRZNE

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych,
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji $cickowej,
45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw do odprowadzania $ciekow

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R — ul. Dgbrowskiego
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R — ul. Dgbrowskiego w Stalowej Woli

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z budowa kanalizacji
deszczowej w ulicy Dabrowskiego w Stalowej Woli.

1.4.0KkreSlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdow, z co najmniej dwdch kanalow bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania §ciekow z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy — kanal zamkniety o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy — kanal zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej roéwnej lub wickszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do aczenia, co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — Studzienka kanalizacyjna posiadajaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonych kanatow doplywowych
do nizej potozonego kanalu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy — urzadzenie stuzace do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to dtugos¢ pomigdzy rzedng dolng powierzchni ptyty lub
innego przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng opocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studni lub komory — plyta przykrywajaca komore¢ robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow
1.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.5.0gélne wymagania dotyczace Roboét )
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 1.5.
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2.MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 WYMAGANIA
OGOLNE, pkt. 2.

2.2.Rury kanalowe
2.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej
Stosowa¢ nalezy rury kanalizacyjne z polipropylenu, taczone kielichowo, lite, w klasie SN10

2.2.2. PrzejScie przez Sciany
Przejécie przez $ciany studni rur PP na uszczelke gumowg z doktadnym obetonowaniem przejscia lub
pierscieniem uszczelniajacym dostarczonym przez producenta rur lub rownowazne.

2.3. Studzienki i komory kanalizacyjne.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza powyzej wejscia kanatow z kregow zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-
08. Komora robocza ponizej wejscia kanatldéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu klasy B25; W4,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej PN-B-12037.
L aczenie kregow na uszczelke z elastomeru.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wilazowy studni z kregow zelbetowych odpowiadajagcych wymaganiom BN-86/8971-08. Laczenia
kregdw na uszczelki z elastomeru.

2.3.3. Dno studni lub komory

Dno studni lub komory monolityczne wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o klasie B25, W4, M-100,
odpowiadajacej wymogom BN-62/6738-03, 04, 07 lub prefabrykowane. Dno powinno mie¢ koryta zgodne z
przekrojem i kierunkiem zbiegajacych si¢ kanatow.

2.3.4. Wlazy kanalowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN-
124, PN-H-94051-02 montowane na ptycie. Podwyzszenie wlazu w razie koniecznos$ci nalezy wykona¢ przez
nadmurowanie ceglg klinkierowa lub stosowac pierscienie dystansowe. Stosowac wlazy zeliwne w klasie D400 z
zamknieciem blokujacym (ryglowym) i zawiasem.

2.3.5. Stopnie wlazowe

Stopnie wlazowe zeliwne, utozone mijankowo w dwoch rzedach odlegtych od siebie 0 0,3 m miedzy osiami wg
PN-H-74086. Odlegto$¢ miedzy stopniami w rzgdzie powinna wynosi¢ 0,3 m.

2.3.6. Izolacja zewnetrzna

Izolacja zewnetrzna z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i izolacji ,,Abizol R” i ,,Abizol P, a
obudowy kanatu ,,Bitizol R+P”.

2.4. Studzienki Sciekowe

2.4.1. Wpusty zeliwne uliczne

Wpusty zeliwne uliczne powinny odpowiada¢ PN-H-74080/01 i PN-H-74080/04.

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Elementami prefabrykowanymi sg kregi o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm z betonu B25.

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 ¢cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
B20 zbrojonego stala StOS.

2.4.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
B20 zbrojonego stala StOS.

2.4.5. Plyty fundamentowe

Ptyty fundamentowe grubosci 30 cm z betonu klasy B15 zbrojonego stalg StOS. Podloze wyrownawcze pod
ptyte fundamentowg powinno mie¢ grubos¢ 10 cm i by¢ wykonane z betonu B10.

2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka z piasku lub piaskowo zwirowa. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm, np. PN-B-06712, BN-66/6774-01, BN-84/6774-02. Piasek na podsypke do zapraw i betonu zgodnie z PN-
B-06711, przy czym do zaprawy nalezy stosowa¢ piasek $rednio- lub gruboziarnisty.
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2.5. Posadowienie rurociagow.

2.5.1. Posadowienie rurociaggéow

2.5.1.1. Lawa tluczniowo-zwirowa — w celu zastabilizowania mozliwie nieno$nego podloza nalezy zastosowac
mieszanke tluczniowo-zwirowa o grubosci 15 cm zageszczong do wymaganego wskaznika wg Proctora.

2.5.1.2. Warstwa wyrownawcza - piaskiem gruboziarnistym lub $rednioziarnistym grubosci 15 cm zageszczona
do wymaganego wskaznika wg Proctora.

2.5.1.3. Osypka — mieszankg piaskowo-zwirowa zageszczang, co 20 cm do wymaganego wskaznika wg Proctora
2.5.1.4. Zasypka — gruntem rodzimym zageszczanym, co 20 cm do wymaganego wskaznika wg Proctora

2.5.2. Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

Zabezpieczenie istniejacych sieci sanitarnych i kabli elektrycznych, telekomunikacyjnych w skrzyzowaniach z
projektowanym kanatem sanitarnym wykona¢ z zastosowaniem konstrukcji drewnianych z desek i ciggien
stalowych w uzgodnieniu z dostawcg medium.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiada¢ BN-62/6738-07.

Beton zwykly B10 i B20 powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-B-06250, nasigkliwo$¢ nie wigksza niz
4%, przepuszczalnos¢ wody — stopien wodoszczelnosci W8, zas odpornos¢ na dziatanie mrozu — stopien
mrozoodporno$ci powinien wynosié, co najmniej F 150.

2.7. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu potaczen kregow i ptyt stosowac zaprawe cementowa zgodng z wymaganiami PN-B-14501.
Cement stosowany do betonu i zapraw wg PN-B-30000. Nalezy stosowaé cement marki 35.

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej wielowarstwowo.
Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W sktadowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy potozy¢ na podktadach drewnianych.

Wysoko$¢ podktadow powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice tacznika (pierécienia do potaczenia
koncowek rur) lub kielichow rur.

Podktad drewniany nie mniejszy niz 0,1 m i w odstepie 1 do 2 m. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania 1 m
dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokosci 2 m — dla rur o $rednicy powyzej 315 mm.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o wigkszych
$rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. Ksztattki i ztaczki powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem §rodkdw ostroznosci.

Nalezy zachowac szczegodlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane, stosowaniem
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczaé do zrzucania,
wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwalg ekspozycja stoneczng i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet ciepta.

W miejscu sktadowania zwrdcié szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.8.2. Kregi betonowe i zelbetowe

Kregi sktadowaé na powierzchni utwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji wbudowania nieprzekraczajacej 1,8 m. Kregi nalezy sktadowac wg
asortymentu $rednic. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych sortow wyrobow lub
poszczegodlnych kregow.

2.8.3. Cegla kanalizacyjna

Cegle kanalizacyjna nalezy sktadowac na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej ze
spadkami umozliwiajgcymi odprowadzanie wod opadowych. Sktadowanie cegiet w sposob uporzadkowany
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly nalezy uktada¢ w stosach lub pryzmach. Jednostki tadunkowe moga
by¢ utozone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwach o 1gcznej wysokos$ci nieprzekraczajacej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ sortdw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2m. Miejsce
sktadowania powinno by¢ w poblizu innych materiatdw stosowanych w budowie kanalizacji.
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2.8.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wrtazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,
ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona. Wtazy nalezy
sktadowa¢ wg klas.

Stopnie wlazowe sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi. Wiazy i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco.

2.8.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki 1 ramki wpustowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w sortach o wysokosci
maksymalnej 1,5 m. Wpusty zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchnie sktadowane
powinny by¢ wyréwnane, utwardzone ze spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

2.8.6. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w zasiekach tak, aby uniemozliwié
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczgce sprzetu )
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonywania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania glebokich wykopow,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zaggszczania gruntu,

- sprzetu rgeznego (ubijarek)do zageszezania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- betoniarek recznych,

- betoniarek kotowych,

- beczkowozu,

- ubijarki wibracyjnej,

- wstrzasarki ptytowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu )
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury z tworzywa sztucznego mogg by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ fadunkows nie byty dtuzsze od 1 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnos$ci wystepujacych podczas
ruchu pojazdu.

Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej rury.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych szerokosci, co najmniej 0,1 m i wysokosci, co
najmniej 0,6 m. Poszczegodlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (tektura, folia).

Laczniki do rur i ksztaltki przewozi¢ w opakowaniach (skrzyniach).

4.3. Transport kregow.

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
Wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindéw z drewna sosnowego i
gumy. Podnoszenie i opuszczanie krggéw o srednicy 1,2 m i wigkszych nalezy wykona¢ za pomoca minimum
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trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kregi o mniejszych $rednicach podnosié i
opuszczac za pomocg dwoch lin.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegly kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodku transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegla
transportowana luzem musi by¢ uktadana $cisle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
srodka transportu pod warunkiem stosowania opinek z tasmy stalowej. Zatadunek i wytadunek cegly w
jednostkach tadunkowych powinien odbywac¢ si¢ mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow luzem powinien odbywac si¢ rgcznie
przy uzyciu sprz¢tu pomocniczego.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu samochodowego w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadaé na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustéw deszczowych

Skrzynki i ramki wpustowe mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu. Zaleca si¢ transport na paletach drewnianych z zabezpieczeniem drutem
lub ta§mg stalowa.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej srodkami transportu, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre§lone w wymaganiach technologicznych.

Czas transportu mieszanki powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08

4.8. Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Miejsca przechowywania
cementu mogg by¢ nastepujace:
a) dla cementu workowego:
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami),
- magazyny zamkni¢te (magazyny o szczelnych dachach i §cianach);
b) dla cementu luzem:
- zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe; w kazdym ze zbiornikdw nalezy przechowywac cement
jednego rodzaju i marki, pochodzacy od jednego dostawcy (producenta)

4.10. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w warunkach chroniagcych przed
przemieszczaniem.

4.11. Transport innych materialow.

Transport elementéw wyposazenia studni, materialy izolacyjne itp. przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych z
zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradziezg. Umocnienia $cian wykopow przewozi¢ samochodami
skrzyniowymi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robot podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 5.
Budowe i1 badania przewoddw kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z PN-EN-1610.
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5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do Robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca odktadanie ziemi, odwozenia urobku,
odprowadzania wody z wykopu.

Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie Robot od Inzyniera i komisyjnego
przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi repetami roboczymi.

Projektowane osie kanalow (przewodow) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy zaznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek kanatowych i wpustow
deszczowych. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odleglosci 30+50 m, przy czym na
kazdym odcinku nalezy utworzy¢, co najmniej 3 punkty. Ciagg reperéw nalezy nawigzaé do reperéw sieci
panstwowej.

Do Robét przygotowawczych nalezy sktadowanie materialow, ktore okre§lono w pkt 2.5.

Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montazowej rurociggu i studzienek.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane.

Metody wykonywania Robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia $§cian wykopu stosowaé materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

1) Wykopy wykonywa¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptywa wody.

2) Wykopy pod kanaty sanitarne nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem ptyt wykopowych PW 261 i PW 131
lub rownowaznych.

3) Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Technicznej jak
dla kanatow. Spod wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm od
rzednej projektowanej dna kanalu. Sp6d wykopu wykonywanego recznie nalezy zostawic¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm.

4) Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonaé poczatkowo do
glebokosci jak w pkt 3, a nastgpnie poglebiaé¢ do giebokosci pozadanej bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej, badZ wykonaniem warstw stabilizacji podtoza.

5) Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtgbokosci dolnej lub
wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢
przed osiadaniem i odksztatcaniem.

6) W trakcie wykonywania Robot nad otwartym wykopem ustawic taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Laty celownicze nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odlegtosci, co 30 m. Lata
powinna mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow
nalezy ustawiaé zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomocg niwelatora.

7) W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi nalezy zachowac, co najmnie;j
nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

8) Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociggami, gazociggami,
kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi) powinno by¢ wykonane w sposob wskazany przez
uzytkownika tych urzadzen wg p-tu 2.5.2.

9) Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za
zgoda Inzyniera po stwierdzeniu jego przydatnosci.

10) Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4. Przygotowanie podloza i posadowienie rurociagow
1) Przewod nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
2) Podloze pod kanalizacje sanitarng wraz z jego wzmocnieniem nalezy wykona¢ wg Dokumentacji
Technicznej.
3) Osypka rur w strefach bocznych i nad rurami z mieszanki piaskowo-zwirowej zgodnie z Dokumentacja
Techniczna.
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4) Zageszczenie podioza i osypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosic¢ nie
mniej niz 90% zmodyfikowanej proby Proctora zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

5) Odchylki podtoza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Technicznej nie moga przekracza¢ 10
mm.

6) Grubo$¢ zaggszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452:

a) 0,15 m przy zaggszczeniu recznym,
b) 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

7) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekraczaé
10 cm.

8) Roznica rzednych wykonywanego podtoza wzmocnionego do rzednych przewidzianych w
Dokumentacji Technicznej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ warto$ci = 5 cm. Wystepujace
réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenia do zera.

9) Wilgotnos¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosié, co najmniej 80% jej
wielkosci wg PN-B-02480 i PN-B-04481.

10) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom
podtoza z osypki rurociagu. Zagegszczanie warstwami, co 20 cm do powierzchni terenu.

11) Odchylenia wskaznika zaggszczenia gruntu powinny by¢ mniejsze od — 2%.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg
techniczng.

3) Rury do wykopu spuszcza¢ sposobem rgcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno
by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu, z gruntu okreslonego w Dokumentacji Technicznej.

5) Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby osie taczonych odcinkow pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien $ci$le przylega¢ do podtoza na calej swojej dtugosci, w co najmniej Y4
jego obwodu z wyltaczeniem zlgcz.

7) Ziacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.

9) Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie powinno
przekraczaé¢ 1 cm.

11) Laczenie elementdow rurowych na uszczelki gumowe dostarczane przez producenta wraz z rurami.

12) Laczenie odcinkow krotkich dokonac po docigeiu rur do wymaganej odleglosci i frezowaniu jej
koncowek.

13) Frezowanie rur powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugo$¢ rowng 2-krotnej grubosci rury.

14) Gleboko$¢ posadowienia rurociggu zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

15) W przypadku utozenia przewodu na mniejszej glebokosci stosowac ocieplenie warstwa zuzla zgodnie z
dokumentacja techniczng. Rurociag przed ociepleniem zuzlem owing¢ 2-krotnie folig poliwinylowa.

16) Wigczenie kanatu do istniejgcej studni wykonaé z wyrobieniem kanalika.

5.5.1. Rury kanalowe i ksztaltki

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowy,
- Nazwa producenta,
- rodzaj materiatu,
- oznaczenia §rednicy,
- grubos¢ $cianki,
- date produkcji,
- obowigzujace normy.

2) Rury nalezy montowac i uktadaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi i instrukcja montazu
dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych”

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel).

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R — ul. Dgbrowskiego
w Stalowej Woli”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 29

5.5.2. Przykanaliki

Trasy przykanalikoéw od wpustow deszczowych do studzienek kanatu gtéwnego wykonaé zgodnie z
dokumentacja techniczng. Wiaczenie wykona¢ na wpust boczny, gdy wysoko$¢ spadu przykanalika nad dnem
studzienki wynosi 50 cm. Przy wiaczeniu na wysokosci wickszej stosowa¢ kaskady umieszczone na zewnatrz
poza $ciang studzienki.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg lub wg KPED TRANSPROJEKT karta 02.09.
Studzienka sktada si¢ z:

- komory roboczej,

- komory wtazowej,

- dna studni,

- wlazu kanalowego,

- stopni wlazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢, co najmniej 2 m, a dla studzienek plytkich dopuszcza si¢ wysokos¢
mniejszg niz 2 m. Komin wlazowy z kregow zelbetowych @3800+1200 mm, wg BN-86/8971-08.

Studzienki ptytkie wykonane bez komindw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051/00. Dno studzienki zelbetowej nalezy
wykonywac¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta z dolnej czgsci powinna mieé
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony $cianami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku do kierunku kanatu, w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru na drugi.

Dno powinno mieé spadek, co najmniej 0,3% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasie drogi musza mie¢ wlazy typu ciezkiego przejazdowego wg PN-H-74051-02 i EN
124. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny, natomiast na terenach zielonych goérna
krawgdz wlazu powinna znajdowa¢ si¢ minimum 5 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory i komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie wlazowe w dwoch rzgdach w
odleglosciach pionowych 0,3 m i odlegtosciach poziomych 0,3 m.

Studzienki wykonywa¢ na dnie wzmocnionym warstwa zwiru i przygotowanym fundamencie betonowym.

5.5.4. Studzienki Scieckowe

Studzienki $cickowe do odprowadzania wod opadowych z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem wykonaé
zgodnie z dokumentacja techniczng lub wg KPED TRANSPROJEKT karta 02.13.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- grubos¢ studzienki od wierzchu wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m. Glgboko$¢ ta moze by¢ inna w
przypadku plytszego posadowienia kanalika lub studni potaczeniowe;;

- gleboko$¢ osadnika 0,95 m;

- $érednica studzienki i osadnika 0,50 m;

- wpust $ciekowy usytuowany w jezdni.

Lokalizacja studzienek w nawigzaniu do drogowego projektu technicznego.

5.5.5. Izolacje
Zabezpieczenie studzienek z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie Abizolem-R oraz Abizolem-P.
Stosowaé, co najmniej 2-krotng izolacje.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopow ponad podtozem i obsypke kanatow sanitarnych nalezy prowadzi¢ warstwami, co 20 cm.
Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci
nieprzekraczajacej wartosci -20% do +10%.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 90% wg zmodyfikowane;j
metody Proctora.

Wszelkie zmiany Wykonawca uzgadnia z Inzynierem.

5.5.7. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Dopuszczalna najmniejsza ilo$¢ cementu portlandzkiego w mieszance zageszczonej mechanicznie wynosi 270

kg/m®. Najmniejsza ilo§¢ cementu nie powinna przekracza¢: 400 kg/m3, dla betonu B25 i wyzej (dopuszcza sie
przekroczenie tych warunkow max 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera).

Najwigksza dopuszczalna wartos¢ stosunku w/c wynosi 0,56.
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Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-06250. Nie moze by¢ ona
osiagnieta przez wyzsze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca si¢ z uwagi na
agresywnos$¢ wody (woda zawiera CO7) dodanie dodatkéw uplastyczniajacych, np.: Hydrobet, Klutan. Zaleca si¢
sprawdzanie doswiadczalne urabialnos$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych
do rzeczywistych. Wykonanie mieszanki betonowej musi odbywac si¢ wylgcznie w betoniarkach.

5.5.8. Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie d dokumentacja techniczng i ST oraz powinny odpowiadaé
wymaganiom:

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i dziatania mrozu,

- PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczenia, dojrzewania, pielegnacji i
transportu.

Beton nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturze nie nizszej niz +5°C. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza
si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury +20°C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepla w czasie, co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. Dopuszcza si¢ inne
rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jesli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, moze nastapic¢ po osiggnigciu
przez beton, co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli Robét )
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.

6.2. Kontrola pomiary i badanie.

6.2.1. Badanie przed przystapieniem do Roboét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu i zapraw oraz
ustali¢ recepture.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli w zakresie i z czgstotliwos$ciag okreslong w PZJ
i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczego6lnosei kontrole powinny obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg i odwodnienie wykopow,
- badanie i pomiary szerokoS$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie z dokumentacja projektowa przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatu,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelnienia przewodow.
Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelno$ci na eksfiltracj¢ §ciekow do gruntu i
infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735:
- badania wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociggow,
- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw,
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektows.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
1) Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie do ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz +5 cm.
2) Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.
3) Odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekraczaé¢ +3 cm.
4) Odchylenie szerokoséci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm.
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5) Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie dtugo$ci utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tatach celowniczych nie powinno przekracza¢ £5 mm.

6) Odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku).

7) Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoécig do +5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét )
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- obmiarowi (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji,
- kpl (komplet) studni i wpustu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z

budowga kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych, a w szczego6lno$ci zachowania kierunku i spadku potgczen,
zmian kierunku,

- wykonanie posadowienia studzienek kanalizacyjnych,

- sprawdzenia prawidlowosci zabezpieczen przewodow, a w szczegolnosci przejscia przez przeszkody i
wzmocnienia,

- proby szczelnosci kanatow,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu i podtoza pod kanaty,

- gleboko$¢ utozenia kanatu i odeskowan kanatu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu Robot. Diugos¢ odcinka Robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢

mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior koncowy

Przed przekazaniem odcinkow przewodow do eksploatacji dokonaé nalezy odbioru koncowego, ktory polega na:
- sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i stwierdzeniu usuniecia z nich usterek,

- wykonanie préb szczelnosci kanatow,

- sprawdzeniu aktualnej dokumentacji technicznej uwzglgdniajac wszelkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek.

Odbiory: cze$ciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestycyjnego i Uzytkownika.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci )
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji wraz ze studniami obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie Robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie Kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych i studni Sciekowych,
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- odwodnienie wykopow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- pomiary i badania.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-01070.
PN-80/B-01800.

PN-86/B-02480.
PN-81/B-04452.
PN-92/B-10729.
PN-92/B-10735.
PN-87/B-01070.
PN-76/B-12037.

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty elementy wyposazenia. Terminologia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Cegta pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

PN-87/H-74052/02. Wtazy kanatowe. Klasa B, Ci D.

PN-90/B-14501.
PN-64/H-74086.
BN-88/6731-08.
BN-62/6738-07.
BN-83/8836-02.
BN-86/8971-08.

Zaprawy budowlane zwykle.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe — Warszawa 1988 r.
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