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SPIS TREŚCI 

 

Lp. ST TYTUŁ 

Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

 

 

1. ST- 00 

 

Wymagania ogólne  
45000000- Roboty budowlane 

 

  

2. 

 
ST -1 

Roboty przygotowawcze 
45111200-0-  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod       

budowę  i roboty ziemne,  

45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

 

 

  

   

3. 

 

ST -2 

Sieci zewnętrzne 
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 

45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 

45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli” 

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z nawierzchni ulicy 

Dąbrowskiego w Stalowej Woli. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 

do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Zakres robót do wykonania 

Sieć kanalizacji deszczowej Dn 200-Dn 630 z rur PP SN 10 ze studzienkami żelbetowymi Ø1500 i wpustami 

ulicznymi betonowymi Ø500. 

 

1.3.2. Wymagania Ogólne                                                                                                                              
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z kodami Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV): 

 ST -1   Roboty przygotowawcze  

45111200-0-   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod        

             budowę i roboty ziemne  

45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   

  ST -2   Sieci zewnętrzne 

     45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 

     45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 

45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do  

      odprowadzania ścieków 

                  

 

1.3.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

1.3.3.1 Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 

tymczasowych.  

Do prac towarzyszących należy zaliczyć: obsługę geodezyjną, prace laboratoryjne i badawcze, nadzory 

użytkowników uzbrojenia terenu,  

1.3.3.2. Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych zamówieniem. 

Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.  

Do robót tymczasowych należy zaliczyć między innymi: tymczasowe odwodnienie wykopów (ewentualne wody 

opadowe), umocnienie ścian wykopów, drogi tymczasowe,  organizację ruchu zastępczego, wykonanie tablic 

informacyjnych, zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie 

terenu, zabezpieczenie Terenu Budowy. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzona budowę. 

 

1.4.2. Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego 

 

1.4.3.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Budowlanej. 
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1.4.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

 

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

 

1.4.6. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju Robót budowlanych. 

 

1.4.7. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 

wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

 

1.4.8. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10z późniejszymi 

zmianami) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 

wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 

1.4.9. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

1.4.10. Wszystkie nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Projektowej 

powinny być uznawane jako definicje norm a nie nazwy poszczególnych firm, których wyroby są stosowane w 

projekcie. 

 

1.4.11. Skrót Specyfikacja Techniczna lub Specyfikacja lub ST używany w dokumentach wchodzących w 

skład Opisu Przedmiotu Zamówienia powinien być rozumiany jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabelę Elementów Robót oraz jeden 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 

Punkty osnowy geodezyjnej (punkty osnowy poziomej i wysokościowej) Terenu Budowy Wykonawca uzyska 

we własnym zakresie. Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy. Uznaje się, że 

koszty związane z obsługą geodezyjną Wykonawcy są uwzględnione w Cenie umownej i nie podlegają odrębnej 

zapłacie.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 

Do dokumentów przetargowych dołączono Dokumentację Projektową w  

rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych składającą się z:  

- rozdział 1 – Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 

- rozdział 2 - Przedmiar Robót 

- rozdział 3 - Informacja BIOZ    

stanowiącą Opis Przedmiotu Zamówienia w skład którego wchodzą również Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
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1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

umownej.  

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych 

robót, w tym również dokumentację geodezyjną.  

Całość prac należy zinwentaryzować w Zakładzie Geodezyjno-Kartograficznym.  

Zinwentaryzowanie geodezyjne należy wykonać przed zasypaniem sieci i innych obiektów liniowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tylu egzemplarzy dokumentacji powykonawczej ile wynika z 

zapisów w poszczególnych uzgodnieniach oraz dla Zamawiającego. 

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy przedstawić w formie Ryczałtu w ofercie cenowej. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz dodatkowe egzemplarze dokumentacji 

powykonawczej, które przekaże odpowiednim instytucjom wymagającym takiej dokumentacji. 

 

1.5.2.3. Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

umownej. 

W ramach Ceny umownej Wykonawca winien wykonać dokumentację wykonawczą nie ujętą w dokumentacji 

projektowej.  

Wykonawca opracuje projekt: 

- organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 września 2003r  

Dokumentacja powyższa winna wynikać z projektu budowlanego przekazanego przez Zamawiającego, z praw 

autorskich i wytycznych Instytucji uzgadniających oraz szczegółowych wytycznych Inspektora udzielonych w 

trakcie realizacji zadania. 

Dokumentacja zostanie przez Wykonawcę uzgodniona w odpowiednich urzędach i z Inspektorem. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodnioną dokumentację w 3 egzemplarzach. 

Koszt opracowania w/w projektu i uzgodnień należy przedstawić w formie Ryczałtu, w ofercie cenowej. 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

lub/i Inspektora Wykonawcy stanowią część zadania, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: ST, projekt 

budowlany, przedmiar robót, umowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to Wykonawca dokona wymiany tych materiałów oraz poprawi 

źle wykonane prace na swój koszt. 

 

l.5.4 Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy 

1.5.4.1. Informacja o Terenie Budowy 

Teren objęty inwestycją obejmuje rejon o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, na którym występuje 

uzbrojenie podziemne i nadziemne oraz elementy zieleni i budowli związanych z funkcjonowaniem miasta. Opis 

terenu z wyodrębnieniem na poszczególne zadania został zawarty w Projekcie Budowlanym. 

 

1.5.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 

szczególności: 

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektora oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
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tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

- w czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów    prowadzących na 

teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców 

i dostawców. 

- koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy należy ująć w formie Ryczałtu i 

przedstawić w ofercie cenowej.  

- w Cenę ofertową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów Terenu 

Budowy, drogi montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki itp. W Cenę 

ofertową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane 

z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 

przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 

mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 

uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie 

prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

- Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 

doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. 

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 

instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi 

montażowe. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych do Zaplecza Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, 

ścieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

Koszt zorganizowania Zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie Ryczałtu w cenie ofertowej. 

- w Cenę ofertową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 

związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji 

tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu zadania. 

Koszt likwidacji Zaplecza i Terenu Budowy należy ująć w formie Ryczałtu w cenie ofertowej. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

-  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu  Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

Należy zapewnić środki ostrożności i pomiary kontrolne dla zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

iii) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektor. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie ofertowej. 

 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

Daty Przejęcia Terenu Budowy do daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Każdy Odcinek Robót będzie 

utrzymywany w zadowalający sposób przez cały czas aż do odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 

Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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1.5.13. Organizacja ruchu zastępczego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymanie objazdów w trakcie prowadzenia robót i do ich 

rozbiórki po zakończeniu robót. 

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu), 

oznakowania robót w przypadku zajęcia jezdni lub drogi. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu wykonawczego organizacji ruchu zastępczego zgodnie z 

pkt. 1.5.2. (3) ST-00  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionych projektów 

(oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą 

organizacji ruchu, oznakowania dróg), utrzymania objazdów i organizacji ruchu oraz do likwidacji tych 

objazdów.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez właścicieli dróg. 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy, natomiast za umieszczenie urządzeń w pasie 

drogowym leżą po stronie Zamawiającego, oznacza to, że Wykonawca umieszcza ten wydatek w ofercie .Koszt 

związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego  Wykonawca przedstawi w formie Ryczałtu w  cenie ofertowej. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. 

Koszty związane z organizacją ruchu zastępczego, utrzymaniem, likwidacją Wykonawca przedstawi w formie 

Ryczałtu w cenie ofertowej.          

 

1.5.14. Działania związane z organizacją Robót 

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac i 

przewidywanym terminie ich zakończenia oraz poinformuje właścicieli posesji i obiektów o utrudnieniach 

związanych z robotami.  

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia również daty rozpoczęcia robót 

użytkownikom sieci znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac (sieci: gazowe, 

energetyczne,  itp.) 

Roboty wykonywane przy odsłoniętych elementach sieci Wykonawca musi prowadzić pod nadzorem służb 

właściciela danej sieci.  

 

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren łącznie z dokumentacją 

fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu w 

uzgodnieniu z Inspektorem. 

Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakończeniu 

realizacji projektu i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże Właścicielowi. 

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada przed 

właścicielami, których teren przekazany został pod budowę.  

Przy wykonywaniu robót na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody jakie mogą wyniknąć w 

związku z realizacją prac (w tym ewentualne roszczenia właścicieli działek).  

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami działek prywatnych, przez 

które przebiega inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na danej działce. 

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela działki o 

zakończeniu prac na jego posesji i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego oraz że nie wnosi żadnych 

roszczeń, co do odtworzenia.  

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostęp i dojazd do budynków, a gdy nie będzie 

możliwości zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla mieszkańców. 

Jeżeli w trakcie robót Wykonawca odkryje sieci będące częścią infrastruktury uzbrojeniowej terenu (rury, kable 

telefoniczne, energetyczne itp.) będące w złym stanie technicznym wówczas odpowiedzialny będzie za 

powiadomienie właściciela danej sieci. Umożliwi to odpowiednim właścicielom naprawę czy też konserwację 

fragmentów sieci przy czym nie może to być powodem uzasadniającym zwłokę Wykonawcy w realizacji 

zadania, czy też do wnoszenia roszczeń finansowych z tym związanych.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnień i postanowień (technicznych i 

finansowych) wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 

prowadzone będą prace.  

 

Użytkownikiem sieci jest Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o.; 37-450 Stalowa Wola; ul. Komunalna 1 
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Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo uzgodnić z Użytkownikiem sposób podłączenia do istniejącej sieci, 

a roboty budowlano-montażowe nie powinny zakłócać sprawnej eksploatacji tych sieci.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 

 

1.5.15. Odbiory  
Wykonawca w ramach Ceny umownej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o 

odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za 

udział przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”. 

 

1.5.16. Przekazanie kanalizacji sanitarnej 

 Na Zamawiającym spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

W tym celu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie 

wszystkie usterki uniemożliwiające otrzymanie pozwolenia na użytkowanie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

Cenie umownej. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem Robót. 

Wykonawca przedstawi odpowiednią dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione, odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 

ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

W przypadku, gdy Inspektora będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 
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Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora stosowna korekta 

ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz 

poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Wykonawca Robót jest zobowiązany opracować harmonogram Robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.l.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektora; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora. 

 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości (PZJ). 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6  Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 
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6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 

 

6.8.2. Tabele elementów robót 
Tabela elementów robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie etapów robót. 

 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencja na budowie, 

- operaty geodezyjne, 

- świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie materiałów 

budowlanych,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowa. 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionej Tabeli Elementów Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy 
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lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 

7.2 Zasady określania ilości Robót  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 

  

7.4 Czas i częstotliwość przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbioru Robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom w zależności od ustalenia w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

- odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2. Procedura Przejęcia Robót 

Gdy całość robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakończeniu robót i 

występuje z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego przez Inwestora. Inwestor powoła komisje 

odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę podaną w 

Tabeli Elementów. 

 Ceny jednostkowe ryczałtowe poszczególnych  pozycji Tabeli Elementów  będą uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Cena jednostkowa ryczałtowa będzie obejmować (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać):  

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na teren budowy, magazynowania, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza  budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych 

itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,   

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

 

Cena jednostkowa ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Tabeli Elementów jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
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Cena jednostkowa ryczałtowa za roboty tymczasowe powinny być określane z uwzględnieniem faktu, że 

materiały, które będą do tych robót wykorzystane, zostaną częściowo lub w całości zwrócone Wykonawcy.  

 

9.1.1. Roboty towarzyszące i prace tymczasowe 

Koszt prac towarzyszących zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w formie Ryczałtu w 

odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 

Prace tymczasowe zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych lub w formie 

Ryczałtu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 

Ceny jednostkowe oraz ryczałt będą uwzględniać koszty jak podano w pkt. 9.1.. 

 

9.2. Zaplecze Wykonawcy  

9.2.1. Wymagania dotyczące Zaplecza Wykonawcy  

Na okres realizacji umowy Wykonawca Robót zapewni w rejonie realizacji inwestycji: 

 pomieszczenie biurowe.  

 udostępni pomieszczenia sanitarne   

 pomieszczenie biurowe i jego wyposażenie będą zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek pożaru i 

włamania. 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy 

Pozycje wymienione w punktach 9.2.1 po likwidacji Zaplecza Wykonawcy są własnością Wykonawcy. 

W ramach likwidacji Biura zlikwidować należy całe zaplecze, a w tym parkingi.  

Teren po likwidacji zaplecza należy oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Zakup wyposażenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez cały czas trwania umowy oraz jego 

likwidacja po zakończeniu umowy należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

9.2.2.Podstawa płatności 

W ramach umowy Wykonawca zapewni: 

W Zapleczu Wykonawcy : 

 utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie technicznym, a w razie konieczności jego wymianę na nowy 

 zabezpieczenie przed kradzieżą 

 utrzymanie czystości Biura i jego otoczenia  

 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy  

   likwidacja zaplecza  

Kwotę Ryczałtową Wykonawca przedstawi w cenie ofertowej. 

 

9.3.Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty będące przedmiotem umowy  

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych umowie na realizację zadania ponosi Wykonawca. 

 

9.4.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na 

Polskie Normy (PN) (EN-PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 

je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały  

ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) (EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 

określonych w umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm.  

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest Ustawa o normalizacji z 

dnia 12.09.2002r  (Dz.U. Nr 169 poz.1386). 
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Wykaz przepisów prawnych (takich jak: ustaw, rozporządzeń, itd.), kodeksów postępowania, norm 

stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowiązujących obecnie w Polsce (dla celów informacyjnych). 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz. 414) z późniejszymi 

zmianami oraz Ustawa z dnia 27 marca 2003r o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz. U. 2003 nr 80 poz.718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) z 

późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z  

późniejszymi zmianami) . 

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 

217poz. 1833 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 z  

późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199 

poz.1671 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach Rozdział 1(Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) 

oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001r o wprowadzenie ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach 

oraz o zmianie niektórych ustaw. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27. września 2001 w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U. Nr 

112/1206/2001 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803 z późniejszymi zmianami) 

– Prawo wodne. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz 839 z 

późniejszymi zmianami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

- Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 poz 78 z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 24stycznia 1986 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 

o drogach publicznych (Dz. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie którego przyjmuje 

się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w zależności od kategorii ruchu. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  

      TOM I, II, V. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-1 

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

 

 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45111200-0-   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty ziemne  

 

45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

  45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli”  
Przedmiotem ST jest demontaż istniejącej nawierzchni dróg w rejonie ulicy Dąbrowskiego jak również 

sortowanie i przygotowanie materiałów z rozbiórki do ponownego wbudowania lub wywozu i ich wywóz. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórkowych 

zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i w ST-00 

WYMGANIA OGÓLNE. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 WYMGANIA OGÓLNE. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 

rysunkami. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 WYMGANIA OGÓLNE.. 

Do wykonania robót rozbiórkowych należy użyć następującego sprzętu: 

 piła do cięcia nawierzchni asfaltowych i betonowych 

 spycharki gąsienicowe   

 koparka 

 młot pneumatyczny 

 sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00 WYMGANIA OGÓLNE.  

Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu, jak: 

 samochody samowyładowcze 

 samochód skrzyniowy  

 ciągnik. 

 wywrotka 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 WYMGANIA OGÓLNE..  
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5.1.1. Roboty rozbiórkowe nawierzchni 

Nawierzchnię z mas mineralno-bitumicznych rozbierać metodą frezowania mechanicznego. Przed rozebraniem 

nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych należy przeciąć krawędzie piłami karborundowymi. Podbudowę z 

kruszywa należy rozebrać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy.  

Podbudowę z kruszywa należy rozebrać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy.  

Materiał z rozbiórki należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Materiał nadający się do ponownego wbudowania przekazać Zamawiającemu.  

 

5.1.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić: 

przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,  

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie przy tego rodzaju robotach. 

Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania 

lekarskie. 

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

 

5.1.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 

Gruz z rozbiórki należy wywieźć i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 10 

km. Gruz ten będzie wykorzystany przez Zamawiającego.  

Nawierzchnię asfaltową rozbierać należy metodą frezowania mechanicznego. Materiał z rozbiórki należy 

wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km na odległość do 10 km. Będzie on 

wykorzystany przy budowie dróg.  

Koszty związane z wywozem materiałów należy ująć w cenie jednostkowej.  

Koszty związane z opłatami za składowanie materiału, który został przyjęty przez Zamawiającego nie będą 

naliczane.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 WYMGANIA OGÓLNE. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 WYMGANIA OGÓLNE. 

  

8.ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 WYMGANIA OGÓLNE. 

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórek nawierzchni. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 WYMGANIA OGÓLNE. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 

13 z dn. 10.04.1972 r.). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 

drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 

BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST- 2 

SIECI ZEWNĘTRZNE 

 

 

 
            Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 

45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 

45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
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1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z budową kanalizacji 

deszczowej w ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja 

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych. 

 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) – Studzienka kanalizacyjna posiadająca dodatkowy przewód pionowy 

umożliwiający wytracenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonych kanałów dopływowych 

do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Wpust deszczowy – urządzenie służące do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu. 

 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolną powierzchni płyty lub 

innego przykrycia studzienki lub komory, a rzędną opocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 

obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studni lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków 

1.4.4.6. Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 1.5. 
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2.MATERIAŁY 

 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 WYMAGANIA 

OGÓLNE, pkt. 2. 

 

2.2.Rury kanałowe 

2.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej 

Stosować należy rury kanalizacyjne z polipropylenu, łączone kielichowo, lite, w klasie SN10 

 

2.2.2. Przejście przez ściany 

Przejście przez ściany studni rur PP na uszczelkę gumową z dokładnym obetonowaniem przejścia lub 

pierścieniem uszczelniającym dostarczonym przez producenta rur lub równoważne. 

 

2.3. Studzienki i komory kanalizacyjne. 

2.3.1. Komora robocza 

Komora robocza powyżej wejścia kanałów z kręgów żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-

08. Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu klasy B25; W4, 

odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej PN-B-12037. 

Łączenie kręgów na uszczelkę z elastomeru. 

2.3.2. Komin włazowy 

Komin włazowy studni z kręgów żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08. Łączenia 

kręgów na uszczelki z elastomeru. 

2.3.3. Dno studni lub komory 

Dno studni lub komory monolityczne wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o klasie B25, W4, M-100, 

odpowiadającej wymogom BN-62/6738-03, 04, 07 lub prefabrykowane. Dno powinno mieć koryta zgodne z 

przekrojem i kierunkiem zbiegających się kanałów. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN-

124, PN-H-94051-02 montowane na płycie. Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać przez 

nadmurowanie cegłą klinkierową lub stosować pierścienie dystansowe. Stosować włazy żeliwne w klasie D400 z 

zamknięciem blokującym (ryglowym) i zawiasem. 

2.3.5. Stopnie włazowe 

Stopnie włazowe żeliwne, ułożone mijankowo w dwóch rzędach odległych od siebie o 0,3 m miedzy osiami wg 

PN-H-74086. Odległość między stopniami w rzędzie powinna wynosić 0,3 m. 

2.3.6. Izolacja zewnętrzna 

Izolacja zewnętrzna z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i izolacji „Abizol R” i „Abizol P”, a 

obudowy kanału „Bitizol R+P”. 

 

2.4. Studzienki ściekowe 

2.4.1. Wpusty żeliwne uliczne  

Wpusty żeliwne uliczne powinny odpowiadać PN-H-74080/01 i PN-H-74080/04.  

2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

Elementami prefabrykowanymi są kręgi o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm z betonu B25. 

2.4.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy 

B20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy 

B20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.5. Płyty fundamentowe 

Płyty fundamentowe grubości 30 cm z betonu klasy B15 zbrojonego stalą StOS. Podłoże wyrównawcze pod 

płytę fundamentową powinno mieć grubość 10 cm i być wykonane z betonu B10. 

2.4.6. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka z piasku lub piaskowo żwirowa. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 

norm, np. PN-B-06712, BN-66/6774-01, BN-84/6774-02. Piasek na podsypkę do zapraw i betonu zgodnie z PN-

B-06711, przy czym do zaprawy należy stosować piasek średnio- lub gruboziarnisty. 
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2.5. Posadowienie rurociągów. 

2.5.1. Posadowienie rurociągów 

2.5.1.1. Ława tłuczniowo-żwirowa – w celu zastabilizowania możliwie nienośnego podłoża należy zastosować 

mieszankę tłuczniowo-żwirową o grubości 15 cm zagęszczoną do wymaganego wskaźnika wg Proctora. 

2.5.1.2. Warstwa wyrównawcza - piaskiem gruboziarnistym lub średnioziarnistym grubości 15 cm zagęszczona 

do wymaganego wskaźnika wg Proctora. 

2.5.1.3. Osypka – mieszanką piaskowo-żwirową zagęszczaną, co 20 cm do wymaganego wskaźnika wg Proctora 

2.5.1.4. Zasypka – gruntem rodzimym zagęszczanym, co 20 cm do wymaganego wskaźnika wg Proctora  

 

2.5.2. Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 

Zabezpieczenie istniejących sieci sanitarnych i kabli elektrycznych, telekomunikacyjnych w skrzyżowaniach z 

projektowanym kanałem sanitarnym wykonać z zastosowaniem konstrukcji drewnianych z desek i cięgien 

stalowych w uzgodnieniu z dostawcą medium. 

 

2.6. Beton 

Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiadać BN-62/6738-07. 

Beton zwykły B10 i B20 powinien odpowiadać wymogom normy PN-B-06250, nasiąkliwość nie większa niż 

4%, przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności W8, zaś odporność na działanie mrozu – stopień 

mrozoodporności powinien wynosić, co najmniej F 150. 

 

2.7. Zaprawa cementowa 

Przy wykonywaniu połączeń kręgów i płyt stosować zaprawę cementową zgodną z wymaganiami PN-B-14501. 

Cement stosowany do betonu i zapraw wg PN-B-30000. Należy stosować cement marki 35. 

 

2.8. Składowanie materiałów 

2.8.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej wielowarstwowo. 

Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy położyć na podkładach drewnianych. 

Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę łącznika (pierścienia do połączenia 

końcówek rur) lub kielichów rur. 

Podkład drewniany nie mniejszy niż 0,1 m i w odstępie 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania 1 m 

dla rur o średnicy do 315 mm i wysokości 2 m – dla rur o średnicy powyżej 315 mm. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o większych 

średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. Kształtki i złączki powinny być 

składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności. 

Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.  

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowaniem 

niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucania, 

wleczenia pojedynczych rur lub wiązania. Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i 

nadmiernym nagrzaniem od sztucznych źródeł ciepła. 

W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

 

2.8.2. Kręgi betonowe i żelbetowe 

Kręgi składować na powierzchni utwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 

przekracza 0,5 MPa. Składowanie w pozycji wbudowania nieprzekraczającej 1,8 m. Kręgi należy składować wg 

asortymentu średnic. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych sortów wyrobów lub 

poszczególnych kręgów. 

 

2.8.3. Cegła kanalizacyjna 

Cegłę kanalizacyjną należy składować na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyrównanej i utwardzonej ze 

spadkami umożliwiającymi odprowadzanie wód opadowych. Składowanie cegieł w sposób uporządkowany 

zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły należy układać w stosach lub pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą 

być ułożone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwach o łącznej wysokości nieprzekraczającej 3,0 m. 

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość sortów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2m. Miejsce 

składowania powinno być w pobliżu innych materiałów stosowanych w budowie kanalizacji. 
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2.8.4. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, 

że nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia składowania powinna być odwodniona. Włazy należy 

składować wg klas. 

Stopnie włazowe składować w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed 

wpływami atmosferycznymi. Włazy i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. 

 

2.8.5. Wpusty żeliwne 

Skrzynki i ramki wpustowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w sortach o wysokości 

maksymalnej 1,5 m. Wpusty zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchnie składowane 

powinny być wyrównane, utwardzone ze spadkami do odprowadzenia wód opadowych. 

 

2.8.6. Kruszywo 

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach tak, aby uniemożliwić 

zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 

Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. 

 

3.SPRZĘT 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępujący do wykonywania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 

- sprzętu ręcznego (ubijarek)do zagęszczania gruntu, 

- wciągarek mechanicznych, 

- betoniarek ręcznych, 

- betoniarek kołowych, 

- beczkowozu, 

- ubijarki wibracyjnej, 

- wstrząsarki płytowej. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 4. 

 

4.2. Transport rur 

Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone pojazdami odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe od 1 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewożone w 

pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących podczas 

ruchu pojazdu. 

Przy układaniu wielowarstwowym rur górna warstwa nie może przewyższać ściań środka transportu o więcej niż 

1/3 średnicy zewnętrznej rury. 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych szerokości, co najmniej 0,1 m i wysokości, co 

najmniej 0,6 m. Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (tektura, folia). 

Łączniki do rur i kształtki przewozić w opakowaniach (skrzyniach). 

 

4.3. Transport kręgów. 

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, 

Wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna sosnowego i 

gumy. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy 1,2 m i większych należy wykonać za pomocą minimum 
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trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kręgi o mniejszych średnicach podnosić i 

opuszczać za pomocą dwóch lin. 

 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegły kanalizacyjne mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w jednostkach ładunkowych lub 

luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środku transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegła 

transportowana luzem musi być układana ściśle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni 

środka transportu pod warunkiem stosowania opinek z taśmy stalowej. Załadunek i wyładunek cegły w 

jednostkach ładunkowych powinien odbywać się mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt 

kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów luzem powinien odbywać się ręcznie 

przy użyciu sprzętu pomocniczego. 

 

4.5. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu samochodowego w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego przewozi się luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego 

należy układać na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczyć taśmą stalową. 

 

4.6. Transport wpustów deszczowych 

Skrzynki i ramki wpustowe można przewozić dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczony przed 

przesuwaniem się podczas transportu. Zaleca się transport na paletach drewnianych z zabezpieczeniem drutem 

lub taśmą stalową. 

 

4.7. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej środkami transportu, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach technologicznych. 

Czas transportu mieszanki powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 

uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien być zgodny z BN-88/6731-08 

 

4.8. Transport kruszywa 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN-88/6731-08. Miejsca przechowywania 

cementu mogą być następujące: 

a) dla cementu workowego: 

 - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami), 

 - magazyny zamknięte (magazyny o szczelnych dachach i ścianach); 

b) dla cementu luzem: 

 - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe; w każdym ze zbiorników należy przechowywać cement 

jednego rodzaju i marki, pochodzący od jednego dostawcy (producenta) 

 

4.10. Transport drewna i elementów deskowania 

Drewno i elementy deskowania konstrukcji betonowych należy przewozić w warunkach chroniących przed 

przemieszczaniem. 

 

4.11. Transport innych materiałów. 

Transport elementów wyposażenia studni, materiały izolacyjne itp. przewozić w opakowaniach fabrycznych z 

zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradzieżą. Umocnienia ścian wykopów przewozić samochodami 

skrzyniowymi. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 5. 

Budowę i badania przewodów kanalizacyjnych wykonać zgodnie z PN-EN-1610. 

 

 

 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Nazwa Zamówienia: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego 
w Stalowej Woli” 

27 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do Robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca odkładanie ziemi, odwożenia urobku, 

odprowadzania wody z wykopu. 

Wykonawca obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie Robót od Inżyniera i komisyjnego 

przejęcia terenu pod budowę wraz z niezbędnymi repetami roboczymi. 

Projektowane osie kanałów (przewodów) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem 

ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy zaznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków 

osiowych z gwoździami. 

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek kanałowych i wpustów 

deszczowych. Na odcinkach prostych kołki osiowe należy umieszczać w odległości 30÷50 m, przy czym na 

każdym odcinku należy utworzyć, co najmniej 3 punkty. Ciąg reperów należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej. 

Do Robót przygotowawczych należy składowanie materiałów, które określono w pkt 2.5. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montażowej rurociągu i studzienek. 

 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane. 

Metody wykonywania Robót: 

- wykopy sposobem mechanicznym, 

- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 

1) Wykopy wykonywać od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływa wody. 

2) Wykopy pod kanały sanitarne należy odeskować z zastosowaniem płyt wykopowych PW 261 i PW 131 

lub równoważnych. 

3) Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Technicznej jak 

dla kanałów. Spód wykopu wykonywanego mechanicznie ustala się na poziomie około 20 cm od 

rzędnej projektowanej dna kanału. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy zostawić na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm. 

4) Wykop należy wykonać bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonać początkowo do 

głębokości jak w pkt 3, a następnie pogłębiać do głębokości pożadanej bezpośrednio przed ułożeniem 

podsypki piaskowej, bądź wykonaniem warstw stabilizacji podłoża. 

5) Przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości dolnej lub 

większej niż głębokość posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego należy je zabezpieczyć 

przed osiadaniem i odkształcaniem. 

6) W trakcie wykonywania Robót nad otwartym wykopem ustawić łaty celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze należy 

montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odległości, co 30 m. Łata 

powinna mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników 

należy ustawiać zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 

7) W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi należy zachować, co najmniej 

następujące warunki: 

a) górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren, 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu. 

8) Zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociągami, gazociągami, 

kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi) powinno być wykonane w sposób wskazany przez 

użytkownika tych urządzeń wg p-tu 2.5.2. 

9) Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za 

zgodą Inżyniera po stwierdzeniu jego przydatności. 

10) Wykop podlega odbiorowi technicznemu. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża i posadowienie rurociągów 

1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 

wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

2) Podłoże pod kanalizację sanitarną wraz z jego wzmocnieniem należy wykonać wg Dokumentacji 

Technicznej. 

3) Osypka rur w strefach bocznych i nad rurami z mieszanki piaskowo-żwirowej zgodnie z Dokumentacją 

Techniczną. 
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4) Zagęszczenie podłoża i osypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosić nie 

mniej niż 90% zmodyfikowanej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

5) Odchyłki podłoża wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Technicznej nie mogą przekraczać 10 

mm. 

6) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: 

a) 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 

b) 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 

7) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może przekraczać 

10 cm. 

8) Różnica rzędnych wykonywanego podłoża wzmocnionego do rzędnych przewidzianych w 

Dokumentacji Technicznej nie może w żadnym punkcie przekraczać wartości ± 5 cm. Występujące 

różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego 

zmniejszenia do zera. 

9) Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić, co najmniej 80% jej 

wielkości wg PN-B-02480 i PN-B-04481. 

10) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać parametrom 

podłoża z osypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 20 cm do powierzchni terenu. 

11) Odchylenia wskaźnika zagęszczenia gruntu powinny być mniejsze od – 2%. 

 

5.5. Roboty montażowe 

1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0˚C do +30˚C. Połączenia rur wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5˚C. 

2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacją 

techniczną. 

3) Rury do wykopu spuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. 

4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno 

być profilowane w miarę układania przewodu, z gruntu określonego w Dokumentacji Technicznej. 

5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 

6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości, w co najmniej ¼ 

jego obwodu z wyłączeniem złącz. 

7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 

8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. 

9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 

10) Odchylenie ułożonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie powinno 

przekraczać 1 cm. 

11) Łączenie elementów rurowych na uszczelki gumowe dostarczane przez producenta wraz z rurami. 

12) Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej odległości i frezowaniu jej 

końcówek. 

13) Frezowanie rur powinno mieć kąt 15˚ w stosunku do osi rury i długość równą 2-krotnej grubości rury. 

14) Głębokość posadowienia rurociągu zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

15) W przypadku ułożenia przewodu na mniejszej głębokości stosować ocieplenie warstwą żużla zgodnie z 

dokumentacją techniczną. Rurociąg przed ociepleniem żużlem owinąć 2-krotnie folią poliwinylową. 

16) Włączenie kanału do istniejącej studni wykonać z wyrobieniem kanalika. 

 

5.5.1. Rury kanałowe i kształtki 

1) Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być oznakowane: 

- czynnik transportowy,  

- nazwa producenta,  

- rodzaj materiału,  

- oznaczenia średnicy,  

- grubość ścianki,  

- datę produkcji,  

- obowiązujące normy. 

2) Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, wytycznymi i instrukcja montażu 

dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów 

z tworzyw sztucznych” 

3) Rury układać w temperaturze powyżej 0˚C. 

4) Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folia lub dekiel). 
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5.5.2. Przykanaliki 

Trasy przykanalików od wpustów deszczowych do studzienek kanału głównego wykonać zgodnie z 

dokumentacją techniczną. Włączenie wykonać na wpust boczny, gdy wysokość spadu przykanalika nad dnem 

studzienki wynosi 50 cm. Przy włączeniu na wysokości większej stosować kaskady umieszczone na zewnątrz 

poza ścianą studzienki. 

 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z dokumentacją lub wg KPED TRANSPROJEKT karta 02.09. 

Studzienka składa się z: 

- komory roboczej,  

- komory włazowej,  

- dna studni,  

- włazu kanałowego,  

- stopni włazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość, co najmniej 2 m, a dla studzienek płytkich dopuszcza się wysokość 

mniejszą niż 2 m. Komin włazowy z kręgów żelbetowych Ø800÷1200 mm, wg BN-86/8971-08. 

Studzienki płytkie wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy 

umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051/00. Dno studzienki żelbetowej należy 

wykonywać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta z dolnej części powinna mieć 

przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony ścianami do poziomu maksymalnego napełnienia 

kanału. Przy zmianie kierunku kanału kineta powinna mieć kształt łuku do kierunku kanału, w przypadku 

zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru na drugi. 

Dno powinno mieć spadek, co najmniej 0,3% w kierunku kinety.  

Studzienki usytuowane w pasie drogi muszą mieć włazy typu ciężkiego przejazdowego wg PN-H-74051-02 i EN 

124. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być równy, natomiast na terenach zielonych górna 

krawędź włazu powinna znajdować się minimum 5 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory i komina włazowego należy zamontować mijankowe stopnie włazowe w dwóch rzędach w 

odległościach pionowych 0,3 m i odległościach poziomych 0,3 m. 

Studzienki wykonywać na dnie wzmocnionym warstwą żwiru i przygotowanym fundamencie betonowym. 

 

5.5.4. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe do odprowadzania wód opadowych z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem wykonać 

zgodnie z dokumentacją techniczną lub wg KPED TRANSPROJEKT karta 02.13. 

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

- grubość studzienki od wierzchu wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m. Głębokość ta może być inna w 

przypadku płytszego posadowienia kanalika lub studni połączeniowej; 

- głębokość osadnika 0,95 m; 

- średnica studzienki i osadnika 0,50 m; 

- wpust ściekowy usytuowany w jezdni. 

Lokalizacja studzienek w nawiązaniu do drogowego projektu technicznego. 

 

5.5.5. Izolacje 

Zabezpieczenie studzienek z zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie Abizolem-R oraz Abizolem-P. 

Stosować, co najmniej 2-krotną izolację. 

 

5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie wykopów ponad podłożem i obsypkę kanałów sanitarnych należy prowadzić warstwami, co 20 cm. 

Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany, o optymalnej wilgotności 

nieprzekraczającej wartości -20% do +10%. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 90% wg zmodyfikowanej 

metody Proctora.  

Wszelkie zmiany Wykonawca uzgadnia z Inżynierem. 

 

5.5.7. Wykonanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

Dopuszczalna najmniejsza ilość cementu portlandzkiego w mieszance zagęszczonej mechanicznie wynosi 270 

kg/m3. Najmniejsza ilość cementu nie powinna przekraczać: 400 kg/m3, dla betonu B25 i wyżej (dopuszcza się 

przekroczenie tych warunków max 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera). 

Największa dopuszczalna wartość stosunku w/c wynosi 0,56. 
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Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-06250. Nie może być ona 

osiągnięta przez wyższe zużycie wody niż jest to przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się z uwagi na 

agresywność wody (woda zawiera CO2) dodanie dodatków uplastyczniających, np.: Hydrobet, Klutan. Zaleca się 

sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych 

do rzeczywistych. Wykonanie mieszanki betonowej musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach. 

 

5.5.8. Betonowanie i pielęgnacja 

Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie d dokumentacją techniczną i ST oraz powinny odpowiadać 

wymaganiom: 

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i działania mrozu, 

- PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczenia, dojrzewania, pielęgnacji i 

transportu. 

Beton należy wykonywać wyłącznie w temperaturze nie niższej niż +5˚C. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza 

się betonowanie w temperaturze niższej niż 5˚C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance 

betonowej temperatury +20˚C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 

ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną 

wodą. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. Dopuszcza się inne 

rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera. 

Rozformowanie konstrukcji, jeśli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, może nastąpić po osiągnięciu 

przez beton, co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 6. 

 

6.2. Kontrola pomiary i badanie. 

6.2.1. Badanie przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw oraz 

ustalić recepturę. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością określoną w PZJ 

i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrole powinny obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych punktów  

   wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

- badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą i odwodnienie wykopów, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie z dokumentacją projektową przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kanału, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów. 

Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 

infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735: 

- badania wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw, 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową.  

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

1) Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie do ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ±5 cm. 

2) Odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m. 

3) Odchylenie grubości warstw podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm. 

4) Odchylenie szerokości warstw podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm. 
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5) Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie długości ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na łatach celowniczych nie powinno przekraczać ±5 mm. 

6) Odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku). 

7) Rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 7 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- obmiarowi (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, 

- kpl (komplet) studni i wpustu. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeśli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 

budową kanalizacji sanitarnej, a mianowicie: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń,  

   zmian kierunku, 

- wykonanie posadowienia studzienek kanalizacyjnych, 

- sprawdzenia prawidłowości zabezpieczeń przewodów, a w szczególności przejścia przez przeszkody i  

   wzmocnienia, 

- próby szczelności kanałów, 

- zasypanie z zagęszczeniem wykopu i podłoża pod kanały, 

- głębokość ułożenia kanału i odeskowań kanału. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Długość odcinka Robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być 

mniejsza od 50 m. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Przed przekazaniem odcinków przewodów do eksploatacji dokonać należy odbioru końcowego, który polega na: 

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu usunięcia z nich usterek, 

- wykonanie prób szczelności kanałów, 

- sprawdzeniu aktualnej dokumentacji technicznej uwzględniając wszelkie zmiany i uzupełnienia, 

- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek. 

Odbiory: częściowy i końcowy powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 

Nadzoru Inwestycyjnego i Użytkownika.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji wraz ze studniami obejmuje: 

- dostawę materiałów,  

- wykonanie Robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych i studni ściekowych, 
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- odwodnienie wykopów, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- pomiary i badania. 

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robót. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

- PN-87/B-01070.  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty elementy wyposażenia. Terminologia. 

- PN-80/B-01800.  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.  

    Klasyfikacja i określenie środowisk. 

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe. 

- PN-92/B-10729. Studzienki kanalizacyjne. 

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-87/B-01070. Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

- PN-76/B-12037. Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 

- PN-87/H-74052/02. Włazy kanałowe. Klasa B, C i D. 

- PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-64/H-74086. Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

- BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie. 

- BN-62/6738-07. Beton hydrotechniczny. 

- BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- BN-86/8971-08. Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
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