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1.1. Przedmiot specyfikacji 
                Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z wykonaniem oświetlenia 
ulicznego i rozwiązanie kolizji z istn. kablami  w Stalowej Woli  wg projektu –    PB-W 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502r – ul. Dąbrowskiego  w Stalowej Woli. 
Projekt  instalacji  elektrycznych i rozwiązania kolizji” 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z projektem j.w. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem instalacji elektrycznej wg projektu j.w. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
            Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac 
budowy wraz z określonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jeżeli takowe 
występują, dziennik budowy oraz zatwierdzoną do realizacji przez Inwestora dokumentację 
projektową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia placu budowy. Przed przy 
stąpieniem do wykonawstwa robót elektrycznych należy sprawdzić czy teren na którym mają być 
wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Należy wyznaczyć miejsca składowania 
materiałów (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, 
biurowych i magazynowych.  
 
1.5. Nadzór inwestorski 
               Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji robót z 
umową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać 
nieprawidłowościom, w szczególności podejmować w razie potrzeby niezbędne w tym zakresie 
czynności. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robót jest Inspektor Nadzoru 
inwestorskiego, wykonujący obowiązki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upoważniony do 
podejmowania w toku budowy decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej 
budowy w ramach obowiązujących przepisów. Sposób prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą 
funkcję inspektora określa Inwestor przed rozpoczęciem robót wpisem do dziennika budowy 
Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjęciu 
harmonogramu przez Inwestora zmiany mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu jego 
zgody. 
 
 



1.6.Wymagania odnośnie cech materiałów niezbędnych do realizacji   robót. 
1.6.1.Akceptacja źródeł poboru lub zakupu materiałów. 
            Wykonawca ma obowiązek przedkładania inspektorowi nadzoru dokumentów 
określających parametry techniczne materiałów wraz z ewentualnym przedstawieniem 
odpowiednich próbek w celu zaakceptowania. Akceptacja źródła oznacza, że wszystkie partie 
materiału mogą zostać wbudowane. Wykonawca powinien wykazać że wszystkie przewidziane 
do wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normom i wymaganiom. 
 

1.6.2. Kontrola wykonywanych robót i stosowanych materiałów. 

               Wykonawca robót winien zapewnić własną kontrolę jakości do której obowiązków należy: 

- zapewnienie wykonania robót zgodnie z wymaganiami w zakresie jakości ustalonej w 
normach, przepisach szczegółowych, umowie i niniejszej specyfikacji. 

-  sprawdzenie jakości materiałów. 
-  dokonania oceny przestrzegania norm i przepisów technologicznych. 
Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości podstawowych materiałów wystawione przez 
producenta. 
W przypadkach budzących wątpliwość, wykonawca ma obowiązek przedstawienia świadectw 
niezależnych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych. 
 
1.6.3. Prowadzenie dziennika budowy 
               Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót oraz 
wydarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Powinien m.in. zawierać 
polecenie inspektora nadzoru, zgłaszanie przez inspektora ich odbioru.  
Przed rozpoczęciem robót należy umieścić w  dzienniku budowy wykaz osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór nad robotami.  
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie proponowanych funkcji. 
 
1.6.4. Prowadzenie książki obmiaru. 
                 Książka obmiaru musi zawierać okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i 
zestawienie wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne 
potwierdzenie odbioru przez nadzór inwestorski stanowi podstawę do rozliczeń.  
Za roboty nie odebrane przez nadzór inwestorski lub wymagające dodatkowych świadectw lub 
opinii nie mogą być rozliczone płatności. 
 

1.6.5. Odbiory robót 
                Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary 
na budowie potwierdzone za zgodność wykonania przez inspektora nadzoru. 
 
 
 
 



1.6.6. Dokumenty do odbioru                                                                                                                         
             Wykonawca przygotowuje (do odbioru częściowego i końcowego) i przedkłada 
odbierającemu niżej wymienione dokumenty: 

specyfikacja techniczna, 
- ustalenia technologiczne, 
- książkę obmiarów, 
- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczne, 
- sprawozdania techniczne, 
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,  
          Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do 
dokumentacji technicznej oraz formalną zgodę na wprowadzanie tych zmian.  
- uwagi dotyczące warunków, realizację robót na obiekcie, datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
              Podstawę do oceny jakości i zgodności z wymaganiami technicznymi 
poszczególnych elementów robót są badania i pomiary obiektu wykonane zarówno w czasie 
jego realizacji jak i po zakończeniu robót.  
Ocena jakości obiektu (roboty) będzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie 
ogólnie obowiązujących przepisów 
 
2.Wykonanie instalacji 
2.1. Wymagania ogólne: 
         W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi: 

-   oświetlenie terenu 

-  przezbrojenie i zabezpieczenie istn. kabli elektroenergetycznych  

       Zakres prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym do realizacji 

projektem  zawierającym szczegółowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej z 

wyszczególnieniem i opisem zastosowanych typów i rodzajów materiałów 

2.1.2. Ochrona   przeciwporażeniowa   zgodnie   z   wymaganiami   PN-EC-  60364.   
  
2.2. Próby po montażowe 
          Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres uzgodnić z inwestorem. Z prób po montażowych należy sporządzić protokoły. 
Po pozytywnym zakończeniu prób i pomiarów należy załączyć instalacje pod napięcie. 
 
 
 
 



2.3. Dokumentacja powykonawcza 
            Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek dostarczyć   
inwestorowi dokumentacje powykonawczą, a w szczególności : 

- zaktualizowany projekt techniczny, 
     -   protokoły prób i pomiarów 
 
2.4.  Odbiór robót 
             Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych należy odebrać protokolarnie front 
robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych powinien być taki, 
aby roboty elektryczne można było prowadzić  bez  narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a  
pracowników   na  wypadki  przy  pracy.  Należy przeprowadzać odbiory międzyoperacyjne 
(wykonuje organ nadzoru firmy wykonującej instalacje), odbiory częściowe (odbiory robót 
ulegających nakryciu tj. p/t., odbiór końcowy. Do odbioru końcowego wykonawca powinien 
przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja. 
Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły, odbiór 
częściowy i sprawdza usunięcie usterek, bada atesty materiałów. protokoły prób i pomiarów. Po 
ustaleniu przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji należy przekazać do właściwej 
eksploatacji. 
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek. 
Szczegóły wykonania instalacji wg projektu 

 

3. Oświetlenie drogi i parkingu 

Zasilanie projektowanego oświetlenia dróg i parkingu odbywać się będzie z instalacji 
wewnętrznej oświetlenia ulicznego, zgodnie z istn.  Warunkami technicznymi przyłączenia.  

W związku ze zmianą zagospodarowania terenu pasa drogowego należy istn. instalację 
oświetlenia terenu przebudować. Istniejące lampy oświetlenia ulicznego ze względu na stan 
techniczny należy zdemontować. Materiały z demontażu przekazać na majątek właściciela.  

Proj. instalację oświetlenia wykonać kablem YAKXS4x35mm2. Kabel wpiąć w istn. obwód 
oświetlenia wykorzystując  nieczynne kable po zdemontowanym oświetleniu ul. Kopernika i 
Bełżyńskiego , zasilane z szafy oświetleniowej nr SO-43 oraz istn. obwód oświetleniowy z 
szafy nr SO-42. Kabel układać  po za parkingiem w terenie zielonym. Do oświetlenia terenu 
wykorzystać oprawy uliczne typu LED  ze źródłami LED 96W i słupem o wysokości 8,5m.  
Stosować słupy aluminiowe okrągłe anodowane instalowane na fundamencie. Proj. lampy 
oświetleniowe oraz kabel zasilający oznaczyć paskiem koloru żółtego.  
Istniejący układ sterowania,  układ pomiarowy oraz zabezpieczenie obwodu oświetlenia 
pozostają bez zmian.  
   Projektowany kabel układać na dnie wykopu jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożony 
kabel zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, a następnie warstwą rodzimego 
gruntu o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (koloru 



niebieskiego dla kabli nN). Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,3mm. Szerokość folii 
powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. Odległość folii 
od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm.  Równolegle z kablem w rowie kablowym ułożyć 
bednarkę FeZn25x4mm, do której przyłączyć metalową konstrukcję słupa.  
Głębokość ułożenia kabli: 0,7m. Na kablu przed zasypaniem należy założyć opaski 
zawierające następujące informacje: typ kabla, długość, rok ułożenia, trasę kabla, symbol 
wykonawcy. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem około 3%.  

 Skrzyżowanie kabla z urządzeniami podziemnymi można wykonać z 

zachowaniem minimalnej odległości pionowej 0,3m pod warunkiem zastosowania osłon 

rurowych typu HDPE Ø75 na długości minimum 0,5m z każdej strony skrzyżowania. W/w rury 

należy stosować w miejscach skrzyżowań bez względu na odległość kabla od gazociągu, 

wodociągu lub kanalizacji.  

 

4. Rozwiązanie kolizji z istn. kablami 

W istn. miejscach skrzyżowania kabla z drogą sprawdzić stan przepustów kablowych, w 
razie potrzeb wykonać ich wydłużenia.  W przypadku ich złego stanu technicznego, na kabel 
ułożyć rurę dwudzielną. Końce rur szczelnie zabezpieczyć. Sprawdzić głębokość ułożenia istn. 
kabli elektroenergetycznych ułożonych pod chodnikami robiąc przekopy. Minimalna głębokość 
ułożenia kabli winna wynosić 70cm, w razie potrzeb wykonać zagłębienie kabli.  

Istn. kable kolidujące z proj. drogą należy przenieść lub zabezpieczyć. W celu 
zabezpieczenia kabli należy dokonać ich odkopania na zabezpieczanym odcinku do głębokości, 
na której się znajduje. Kable należy oczyścić zgrubnie. Następnie dokonać pomiaru od 
projektowanej niwelety terenu do górnej części kabla. Jeżeli odległość ta wynosi min. 0,7m 
można przystąpić do zabezpieczenia kabli nakładając na nie dwudzielne rury ochronne. Po 
zbudowaniu zabezpieczenia z rur dwudzielnych należy ich końce uszczelnić tak, aby nie 
dochodziło do ich zamulania. Rury należy przysypać warstwą piasku, co najmniej 5 cm. 
Następnie warstwą gruntu o grubości, co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna 
zawierać gruzu i kamieni o średnicy większej od 5 cm. Następnie przykryć folią z tworzywa 
sztucznego (koloru niebieskiego dla kabli nN). Na tak przygotowane podłoże można wykonywać 
podbudowę pod rozbudowywaną drogę.  
 

5. Materiały potrzebne do oświetlenia drogi 

Zastosowane materiały winne mieć aktualne certyfikaty zgodności , bezpieczeństwa, 
aprobaty techniczne. Szczegółowe zestawienie zastosowanych materiałów przedstawiono w 
projekcie. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innego typu o równoważnych parametrach.  
 
 



 
6. Odbiór końcowy robót 
              Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych  należy odebrać protokolarnie 
front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych powinien być 
taki. aby roboty elektryczne można było prowadzić  bez  narażenia  instalacji  na  
uszkodzenie,  a  pracowników   na  wypadki  przy  pracy,   Należy przeprowadzać odbiory 
międzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonującej instalacje), odbiory 
częściowe (odbiory robót ulegających zasypaniu, odbiór końcowy. Do odbioru końcowego 
wykonawca powinien przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja. Komisja 
bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły, odbiór częściowy i 
sprawdza usunięcie usterek, bada atesty materiałów. protokoły prób i pomiarów. 
Po ustalonym przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji należy przekazać do 
właściwej eksploatacji. 
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek.    
 
  7. UWAGA 
            Szczegółową Specyfikacje Techniczną (SST) opracowano na podstawie Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. V. Instalacje elektryczne  
i opracowanych dokumentacji projektowej wymienionej powyżej.         


